

عرض مالي وخطة
تسليم

REF: RL-PROP-2026

KSA SA

RopeLink

سوق المقاولات وإسناد الكوادر الفنية الصناعية والوصول بالحبال
(B2B)



مقترح خطة الدفعات ومراحل التسليم

مشروع منصة RopeLink للعمال الصناعية (B2B)

15,000
SAR

خمسة عشر ألف ريال سعودي

- إجمالي تكلفة تطوير النسخة الأولى (MVP):
(التكلفة شاملة كافة المراحل التقنية حتى الإطلاق النهائي)

● جدول الدفعات ومخرجات كل مرحلة:

3 مراحل رئيسية

الدفعة والنسبة	المبلغ (ريال)	الاستحقاق	مخرجات المرحلة
الدفعة الأولى (50%)	7,500 ريال	عند بدء العمل	إنجاز المراحل (1, 2, 3) والتي تشمل بناء معمارية النظام، محرك المطابقة الذكي، غرف الدردشة للتفاوض، والربط بنظام التعبئة وتوثيق تصاريح (أجير).
الدفعة الثانية (25%)	3,750 ريال	تسليم المرحلة الرابعة	تسليم نظام جداول الحضور الميدانية (Timesheets) واحتساب الساعات، وإصدار الفوترة الإلكترونية (ZATCA).
الدفعة الثالثة (25%)	3,750 ريال	الإطلاق النهائي (بحد أقصى 1/10/2026)	رفع النظام على خوادم الإنتاج (Production)، ربط النطاق السعودي، وتسليم لوحة تحكم الإدارة الكاملة.
الإجمالي الكلي (100%)	15,000 ريال	شامل كافة مخرجات المراحل الخمس حتى الجاهزية التشغيلية الكاملة	

ملاحظات عامة:

- هذا العرض يمثل خطة العمل المقترحة لتسريع وتيرة إطلاق المنصة.
- سيتم تحويل هذه الخطة إلى ملحق مالي رسمي فور الموافقة عليها للبدء في إجراءات التعاقد والتنفيذ الفوري.

مشروع منصة RopeLink للخدمات الصناعية © 2026 • المملكة العربية السعودية SA

إعداد وتقديم: المهندس / مصطفى محمد السيد

Lead Full-Stack & System Architect

